



# COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO  
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE  
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia

## DETERMINAZIONE N° 192 DEL 03-05-21

**Oggetto:** PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MERCATELLI SANT'ANNA, VIA PIEVE DI SOLIGO E VIA AL BIVIO IN COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV). APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CUP: C71B18000310006 - CIG: 8631252E76

### IL RESPONSABILE AREA 4 AREA TECNICA

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 6 del 15.06.2020 di nomina del responsabile del servizio dell'Area n. 4 Tecnica per l'anno 2021;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati la nota di aggiornamento del Documento Unico della Programmazione ed il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il PEG per il triennio 2021/2023 per l'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie ai Responsabili dei rispettivi Servizi;

**PREMESSO inoltre che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 29.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "*Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra via Mercatelli Sant' Anna, via Pieve di Soligo e via Al Bivio in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)*", dell'importo di 700.000,00 euro, di cui € 466.816,07 per lavori ed € 233.183,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con successiva determinazione n. 126 del 26.3.2021 del Responsabile dell'Area 4 Tecnica – Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, è stato stabilito di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata da esperire con il criterio del minor prezzo di cui agli artt. 36 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e 1 del D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla legge 11.9.2020, n. 120;

**VISTO** il verbale della gara svoltasi in data 19.04.2021 e preso atto che è stata proposta l'aggiudicazione a favore della ditta BRENTA LAVORI SRL, con sede in Via del Basabò, 1 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA: 03623920281, a fronte del ribasso offerto del 16,224% sull'importo a base d'asta;

**ATTESO** che l'art. 33 del D.Lgs 18.04.2016 stabilisce che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione entro 30 giorni;

**CONSIDERATO** che si è provveduto alle verifiche prescritte dall'art. 95, c. 10 del D.Lgs 50/2016;

**RITENUTO** di provvedere all' approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

**DATO ATTO** che, in considerazione del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria BRENTA LAVORI SRL di Vigonza (PD), pari al 16,224%, l'importo contrattuale è rideterminato in € 394.811,35 di cui 23.000,00 per oneri relativi alla

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 39.488,14 per IVA al 10%, per complessivi 434.292,49 euro;

**TENUTO CONTO** che la spesa di € 700.000,00 per l'esecuzione dell'opera di cui trattasi è finanziata per € 300.000,00 con contributo regionale, € 200.000,00 con contributo provinciale e € 200.000,00 con fondi propri di bilancio comunale;

**RICHIAMATO** il Codice Univoco di Progetto n. C71B18000310006 nonché il Codice Identificativo di Gara n. 8631252E76;

**VISTI** il D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e il D.L. 16.7.2020, n. 76 convertito dalla Legge 11.9.2020, n. 120;

**VISTO** l'art. 17-ter del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972;

**VISTI** i pareri preventivi espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della determinazione, riportati in calce alla presente;

**CONSIDERATO** che è stata verificata la disponibilità finanziaria e dato atto che l'esecutività della presente è subordinata all'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) **di approvare** le risultanze della procedura negoziata indetta per l'appalto dei lavori di *"Sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra via Mercatelli Sant' Anna, via Pieve di Soligo e via Al Bivio in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV)"*, giusto verbale di gara allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 2) **di approvare**, conseguentemente, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori in argomento alla ditta BRENTA LAVORI SRL, con sede in Via del Basabò, 1 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA 03623920281, risultata migliore offerente in virtù del ribasso offerto del 16,224%;
- 3) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti stabiliti dalla legge, nonché indicati nella lettera d'invito, per la partecipazione alla procedura d'appalto;
- 4) **di provvedere** d'ufficio alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara dalla ditta vincitrice, con la precisazione che la presente aggiudicazione non avrà alcun effetto qualora dagli accertamenti eseguiti dovesse risultare che l'affidatario non si trova nelle condizioni previste dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione. In tal caso non si procederà alla stipula del contratto e la presente aggiudicazione sarà revocata;
- 5) **di dare atto** che il contratto verrà stipulato a misura, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50;
- 6) **di prendere atto** che, in conseguenza del ribasso del 16,224% offerto dalla ditta affidataria, l'importo contrattuale è determinato in € 394.811,35 di cui € 23.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 84.327,01 per IVA al 10%, per complessivi 927.597,12 euro;
- 7) **di approvare** il nuovo quadro economico dell'opera, assestato per effetto della presente aggiudicazione come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
A - LAVORI	IMPORTO
1. Lavori (al netto del ribasso d'asta del 16,224%)	€ 371.811,35
2. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.000,00

	<b>TOTALE A</b>	<b>€ 394.811,35</b>
<b>B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
1. Spese tecniche progettazione, D.L. e coordinamento sicurezza	€	73.000,00
2. Indagini geologiche, perizie estimative	€	21.451,26
3. IVA 10% sui lavori A	€	39.481,14
4. CNPAIA 4% su B1	€	2.920,00
5. IVA 22% su B1 + B3	€	16.702,40
6. Spese istruttorie, allacciamenti, sottoservizi	€	5.000,00
7. Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€	9.336,32
8. Espropri, accordi bonari, frazionamenti	€	48.000,00
9. Imprevisti e arrotondamenti	€	89.297,53
	<b>TOTALE B</b>	<b>€ 305.188,65</b>
<b>TOTALE APPALTO A + B</b>		<b>€ 700.000,00</b>

- 8) **di impegnare** a favore della ditta BRENTA LAVORI SRL, con sede in Via del Basabò, 1 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA 03623920281, l'importo netto di € 394.811,35 oltre ad € 39.481,14 per IVA al 10%, per complessivi € 434.292,49 euro, imputandoli come segue:

Importo	Cap.	Anno	Descrizione
€ 434.292,49	7747-0	2021	Realizzazione rotatoria intersezione Via Sant'Anna, Via Pieve di Soligo e Via al Bivio a Falzè di Piave

del bilancio di previsione 2021-2023.

IL RESPONSABILE AREA N° 4 AREA TECNICA  
Gugel Mauro