



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia
(tel 0438/965311 - fax 0438/965363 – e-mail: comune@comune.sernaglia.tv.it)

AREA LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, comma 2, lettera b) DEL D.Lgs. 50/2016.

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA PALESTRA COMUNALE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA.

Codice Identificativo Gara (CIG): 691903042E.

Codice Unico Progetto (CUP): C71E16000140004.

Importo complessivo dell'appalto: € **94.700,55**

di cui soggetti a ribasso d'asta € **91.100,55** così distinti:

€ **91.100,55** per lavori a misura;

€ **0,00** per lavori a corpo;

e non soggetti a ribasso d'asta € **3.600,00** così distinti:

€ **3.600,00** per oneri per la sicurezza;

€ **0,00** per lavori in economia;

Giovedì 02.02.2017, ore 09:00, presso l'Ufficio LL.PP. del Comune di Sernaglia della Battaglia, sito in Piazza Martiri della Libertà, 1– 31020 Sernaglia della Battaglia, si è costituito il seggio di gara composto dai Sigg.:

- geom. Contessotto Maria, Responsabile Area n. 5 Lavori Pubblici, in qualità di Presidente;
- geom. Sossai Renata, Responsabile Area n. 4 Edilizia Privata e Urbanistica, in qualità di Testimone;
- arch. Pavan Francesca, istruttore tecnico abilitato, in qualità di Testimone verbalizzante.

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con Delibera di Giunta Comunale n. 149 del 21.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei suddetti lavori, dell'importo complessivo di Euro 120.000,00 di cui Euro 94.700,55 per lavori a base d'appalto, compreso oneri per la sicurezza, ed Euro 25.299,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- in dipendenza della determinazione n. 625 del 21.12.2016, questa Amministrazione ha avviato Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.

Il Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Contessotto geom. Maria

Contessotto Maria

n. 50/2016 per l'affidamento al massimo ribasso dei lavori in parola;

- con lettere prot. 17.385 del 21.12.2016 sono state invitate a presentare la loro migliore offerta per l'affidamento dei lavori in argomento le seguenti ditte:

N°	DENOMINAZIONE DITTA	INDIRIZZO	COMUNE
1	Comin Costruzioni Generali srl	Via Callalta, 43	31037 Loria (TV)
2	Fratelli De Prà Spa	Viale Cadore, 69	32014 Ponte nelle Alpi (BL)
3	Mazzon Costruzioni Generali srl	Via E. Minato, 14	31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
4	Mosè Srl	Via G. Verdi, 32	31027 Spresiano (TV)
5	Fratelli Stangherlin Srl	Via Moretto, 8	31033 Castelfranco Veneto (TV)

- nella lettera di invito si stabiliva il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:30 del 01.02.2017, con fissazione della seduta di gara per il giorno 02.02.2017 alle ore 09:00 presso L'Ufficio LL.PP. del Comune di Sernaglia della Battaglia in via Martiri della Libertà, 1 – 31020 Sernaglia della Battaglia (TV).

CIO' PREMESSO

Il Presidente alle ore 09:00 dichiara aperta la gara e rileva che entro le ore 12:30 del 01.02.2017 sono pervenute in plico sigillato nr. **4 (quattro)** offerte da parte delle seguenti ditte:

PROT. N.	DATA	N°	DENOMINAZIONE DITTA	INDIRIZZO	COMUNE
1199	27/01/2017	1	Mazzon Costruzioni Generali srl	Via E. Minato, 14	31030 Vallà di Riese Pio X (TV)
1275	31/01/2017	2	Fratelli De Prà Spa	Viale Cadore, 69	32014 Ponte nelle Alpi (BL)
1353	01/02/2017	3	Comin Costruzioni Generali srl	Via Callalta, 43	31037 Loria (TV)
1405	01/02/2017	4	Mosè Srl	Via G. Verdi, 32	31027 Spresiano (TV)

L'impresa Fratelli Stangherlin Srl non ha presentato offerta, pertanto viene preso atto della "non partecipazione" delle seguenti ditte:

DENOMINAZIONE DITTA	INDIRIZZO	COMUNE
Fratelli Stangherlin Srl	Via Moretto, 8	31033 Castelfranco Veneto (TV)

Il presidente, dopo aver esaminato e numerato progressivamente i **4** plichi, ne riscontra l'integrità e l'ammissibilità relativamente al rispetto dei tempi e alle modalità di inoltro.

Come previsto nella lettera d'invito, poiché il numero delle offerte presentate ed ammesse è inferiore a cinque, non si procederà all'estrazione del metodo di determinazione della soglia di anomalia come da art. 97, c. 2 del D.Lgs 50/2016.

Il presidente procede quindi all'apertura dei plichi e verifica la presenza all'interno di questi della "documentazione amministrativa" e della busta interna contenente l'"offerta economica". Accerta la regolarità delle dichiarazioni e degli atti inclusi nella documentazione amministrativa, con esito di regolarità per tutte e quattro le ditte offerenti.

La seduta procede con l'apertura delle buste contenenti l'"OFFERTA ECONOMICA" delle nr. 4 ditte ammesse. Compiuta tale operazione il Presidente, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste dalla lettera d'invito e dal disciplinare di gara per la loro formulazione, ne dà lettura, constatando che le ditte in elenco hanno offerto i seguenti ribassi percentuali sul prezzo a base d'asta:

1. L'impresa Mazzon Costruzioni Generali Srl, ha offerto un ribasso del **15,696 %** sull'importo a base di gara;
2. L'impresa F.lli De Prà S.p.A., ha offerto un ribasso del **6,205 %** sull'importo a base di gara;
3. L'impresa Comin Costruzioni Generali Srl, ha offerto un ribasso del **12,225 %** sull'importo a base di gara;
4. L'impresa Mosè Srl, ha offerto un ribasso del **15,680 %** sull'importo a base di gara;

Il Presidente, pertanto, dichiara miglior offerente l'impresa Mazzon Costruzioni Generali Srl che ha offerto il ribasso del **15,696 %** sull'importo a base di gara, aggiudicandole quindi in via provvisoria i lavori di "Adeguamento sismico della Palestra Comunale di Sernaglia della Battaglia";

Ai sensi dell'art. 119, c. 6 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., la documentazione presentata dai concorrenti viene contrassegnata ed autenticata in ciascun foglio.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del presente verbale da parte dell'organo competente.

Nessuno dei testimoni presenti eccepisce alcunché.

A questo punto, sono le ore 09:45, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE



(Responsabile Area n.5 Lavori Pubblici geom. Contessotto Maria)



TESTIMONE



(Responsabile Area n. 4 Edilizia Privata e Urbanistica geom. Sossai Renata)

TESTIMONE E VERBALIZZANTE



(Istruttore Tecnico Abilitato arch. Francesca Pavan)